东莞农村商业银行数据荟萃标准化项目市场调研项目需求

一、项目信息
项目名称：东莞农村商业银行数据荟萃标准化项目
招标人：东莞农村商业银行股份有限公司
项目概算：待定。
注意：本次公告属于项目市场调研需求，上述项目概算、预计采购时间只是公告方根据自身计划所作估计，并不代表后续任何实质性承诺；另外，本次项目需求调研，属于公告方对外寻找相关符合要求的供应商进行交流的意向，并不代表公告方对报名供应商的任何承诺，后续公告方将根据自身计划进行项目采购。报名供应商或后续参与交流的供应商并不代表已获得公告方的认可或获得任何参与后续项目投标、合同方面的承诺。本次项目调研公告方将根据报名供应商提交的资料情况，择优选择供应商进行现场或线上交流。
2、 项目背景
目前东莞农村商业银行（以下简称“我行”）已完成基于星环Argodb数据库打造湖仓集一体的大数据平台搭建并完成共性模型层、共性指标层的建设。我行大数据基础平台作为数据生态的中枢需承载多源数据并支撑下游多样化数据场景，现面临两大核心挑战：数据标准缺失导致资产可信度不足和供数链路时效性不足掣肘用数需求。为破解上述瓶颈，本项目聚焦“标准化治理”与“批处理效能提升”双轨并行：一方面根据现有的数据标准对数据资产进行落标并推动下游完成适应性改造；另一方面梳理上下游批处理时间推动上下游送数时效优化，并下沉上下游用数共性减轻计算压力，进而提升全行批处理效能。
3、 调研内容
（1） 标准化治理
1. 数据治理如何与大数据平台形成良好的配合，持续推进治理工作？
2. 介绍标准化治理过程中，需要关注的改造点以及注意事项。
3. 介绍标准化治理过程中，如何有序的开展分析、改造工作，如何做到有条不紊。 
4. 介绍标准化治理过程中，如何进行脏数据处理并保证处理后的数据不失真。
5. 介绍标准化治理过程中，自动化对标以及自动化分析影响范围的可行性。
（2） 批处理效能提升
1. 分享各行批处理时效性
2. 分享同行中基于大数据平台的历史数据区建设的建设情况以及实现方案。
3. 介绍批处理效能提升过程中，如何估算上游送数时间的优化空间和怎么推动上游送数时效优化。
4. 介绍批处理效能提升过程中，下沉逻辑和整合共性采用什么原则，以及如何调整当前已投入使用的共性模型并最大程度降低各下游应用系统影响。
5. 介绍批处理效能提升过程中，需要关注的改造点以及注意事项。
6. 介绍同行案例中，湖的架构设计情况，以及给出替代或者优化拉链表的方案。
（3） 项目管理
[bookmark: _GoBack]请分享大数据平台配合数据贯标和提升全行批处理的经验，介绍项目人员投入（含行方技术、行方业务和公司方）、项目周期、项目重点及难点，以及持续优化、参与其他银行相关项目的案例等。
四、项目总体服务要求
(1) 按照数据治理的数据标准要求，完成数据标准落标的兜底转码处理;
(2) 按照上下游的用数需求，对大数据内部的相关模型进行优化，并配合下游系统完成数据测试；通过优化模型，最大程度降低各下游应用系统影响。
(3) 根据业内跑批的建设思路，缩短上下游供数时长，提升全行的跑批效率。
(4) 完成历史数据区搭建部署并实现自动化历史数据迁移。
五、供应商（本项目指产品制造商）要求
注：上述相关证明材料在递交反馈《东莞农村商业银行数据荟萃标准化项目市场调研记录表》时应提供上述相关证明材料的复印件加盖供应商公章的扫描件。
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